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TERMO DE REFERÊNCIA 

(MINUTA) 

ESTUDO PARA SISTEMATIZAR O STATUS DE PROJETOS PARA COLETA E 

TRATAMENTO DE ESGOTOS CONTEMPLADOS NOS PMSBs E EM 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E INDICAR PROPOSTAS PARA VIABILIZAR 

A SUA EXECUÇÃO 

 

1. JUSTIFICATIVA  

No âmbito do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande (PIRH-Grande), 

foi avaliada uma série de informações referentes ao saneamento sásico dos municípios da bacia 

hidrográfica do rio Grande. De uma forma geral, 98,3% da população urbana e 90,4% da 

população total da bacia do rio Grande são abastecidas pela rede geral de abastecimento de 

água, o que classifica, de maneira geral, a condição do abastecimento na bacia como 

satisfatória.  

Quanto ao esgotamento sanitário, os dados do SNIS apresentados na etapa de Diagnóstico 

indicam que a bacia como um todo apresenta um atendimento à população urbana de 97,1% 

e um atendimento à população total de 89,8%, índices elevados quando comparados ao 

contexto nacional. Vale destacar que as UGHs GD 02 – Vertentes do Rio Grande e UGRHI 01 

– Mantiqueira são as que apresentam menores índices de adequação, de 77,2% e 51,7%, 

respectivamente. A situação menos favorável é a da GD 02. Um resumo dessas informações é 

apresentado no Quadro 1.1. 

O principal aspecto a ser desenvolvido na bacia do rio Grande quanto ao esgotamento 

sanitário é o tratamento. Na bacia como um todo, conforme pode ser observado no Quadro 

1.1, apenas 47,8% dos efluentes gerados são tratados, sendo que em mais da metade das 

UGHs esse valor é inferior a 30%. Cabe citar também que 130 municípios não apresentam 

qualquer tipo de tratamento de esgoto e que outros 65 não têm dados, provavelmente 

apresentando sistema de tratamento inexistente ou muito precário. A Figura 1.1 apresenta os 

índices de tratamento de esgoto na bacia do rio Grande. 

Ainda com base nos dados apresentados no Quadro 1.1, vale ressaltar a importância da carga 

poluente remanescente urbana (em kg DBO/dia), com dados disponíveis apenas para a 

vertente paulista da bacia. Esse indicador considera a eficiência de remoção dos sistemas de 

tratamento, que também apresentam deficiências (25 municípios do estado de São Paulo 

apresentaram eficiência inferior a 70%, por exemplo). 
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QUADRO 1.1 - INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO) DAS UGHS DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE (2012/2013) 

UF UGH - Nome UGH - Sigla 

População (2010) Água Esgoto 

Urbana Total 
Atendimento 

Urbano (%) 

Atendimento 

Total (%) 

Perdas na 

Distribuição 

(%) 

Atendimento 

Coleta 

Urbano (%) 

Atendimento 

Coleta Total 

(%) 

Atendimento 

Tratamento 

Total (%) 

Atendimento 

Tratamento 

Urbano* (%) 

Carga 

Remanescente 

Urbana*(kg 

DBO/dia) 

MG 

Alto Grande GD 01 79.696 107.620 97,9 75,6 19,2 92,6 73,7 14,7 - - 

Vertentes do Rio Grande GD 02 493.682 563.092 83,9 75,6 33,7 77,2 70,5 31,6 - - 

Entorno do Reservatório de Furnas GD 03 590.604 734.733 99,9 83,6 23,8 99 83,2 8,6 - - 

Verde GD 04 396.142 459.936 99,6 89,2 28,8 98,7 89,1 23 - - 

Sapucaí GD 05 458.257 585.744 99,8 79,7 23,1 99,6 82,3 26,4 - - 

Mogi Guaçu/Pardo GD 06 338.111 411.903 99,9 84,3 30,9 99,1 86,5 12,6 - - 

Médio Grande GD 07 270.750 313.193 99,3 86,3 23,7 96,8 87,8 15 - - 

Baixo Grande GD 08 494.361 538.124 100 93,9 30,3 99,3 92,9 52,1 - - 

SP 

Mantiqueira UGRHI 01 56.465 64.743 68,4 62,7 24 51,7 45,1 5,9 10 2.917 

Pardo UGRHI 04 1.043.392 1.097.345 99,6 95,9 27,1 98,2 94,1 64,2 80 18.032 

Sapucaí/Grande UGRHI 08 632.760 670.526 99,3 95,6 30,9 99,2 95,4 83,1 92 6.774 

Mogi Guaçu UGRHI 09 1.407.096 1.502.387 99,5 95,7 34,6 98,5 94,1 48,9 56 44.383 

Baixo Pardo-Grande UGRHI 12 319.989 336.151 99,4 97,2 39 99,6 97,3 70,6 70 7.934 

Turvo/Grande UGRHI 15 1.148.485 1.236.377 99,5 94,8 22,9 99 93,7 71,2 83 18.721 

Bacia do rio Grande 7.729.790 8.621.874 98,3 90,4 28,7 97,1 89,8 47,8 - - 

*Parâmetros disponíveis apenas para o estado de São Paulo 
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Figura 1.1 – Índice de Tratamento de Esgoto na Bacia do Rio Grande (2012) 
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No que se refere a obras e serviços do setor de saneamento nas áreas urbanas, dirigidos à 

redução das perdas nas redes de distribuição de água e ampliação dos sistemas de coleta e 

tratamento de esgotos, o PIRH-Grande realizou um levantamento de custos específico, a partir 

da situação atual de cada município, disponível no SNIS, projetada até 2030 com base nos 

critérios adotados na etapa de Prognóstico – adoção das metas dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico já elaborados e das metas do PLANSAB para os municípios que ainda não 

dispõem desses planos.  

Essa estimativa resultou num valor total até 2030 de R$ 5,1 bilhões considerado orçamento 

associado ao programa de investimentos do PIRH-Grande, com a seguinte distribuição: 

 R$ 1.308.146.000,00 para obras e serviços correspondentes à redução de perdas nas redes 

de distribuição de água; e 

 R$ 3.802.000.000,00 para obras e serviços de ampliação das redes de coleta e tratamento 

de esgotos urbanos. 

O Anexo A apresenta, como referência básica, o Quadro A.1, com os valores estimados pelo 

PIRH-Grande, por municípios, para as obras de ampliação de redes de coleta, ligações e 

estações de tratamento de esgotos – ETEs.  

A partir da publicação da Lei Federal nº 11.445/2007, a Lei de Saneamento Básico, todas as 

prefeituras têm obrigação de elaborar seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). No 

caso dos municípios que não possuem o PMSB, a partir de 2014, a prefeitura não pode 

receber recursos federais para projetos de saneamento básico.  

Dos 393 municípios pertencentes à bacia do rio Grande, 89 já possuíam seu Plano Municipal 

de Saneamento Básico no início do ano de 2017, segundo os dados identificados quando da 

elaboração da etapa de Prognóstico do PIRH-Grande. Os PMSBs envolvem estudos 

relacionados aos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas. 

Cada PMSB desenvolvido definiu metas progressivas de melhoria de qualidade da água ao 

longo de um determinado período, através da escolha de projetos e execução de obras.  

O Anexo B apresenta a relação dos municípios que já possuíam seus PMSBs elaborados, 

segundo levantamento realizado pelo PIRH-Grande no início do ano de 2017. No Quadro B.1 

são indicadas as entidades que desenvolveram os planos, as datas de sua elaboração e as 

principais metas previstas para abastecimento de água, controle de perdas, coleta e tratamento 

de esgotos. 

Dessa forma, a situação do esgotamento sanitário na bacia hidrográfica do rio Grande é um dos 

problemas diagnosticados e devem ser desenvolvidas ações para melhoria dos sistemas de 

coleta e tratamento de esgotos dos municípios da bacia. Para isso, é fundamental que seja 

desenvolvido um estudo para sistematizar a situação atual dos PMSBs, identificar o que ainda 

falta cumprir e indicar propostas para viabilizar a execução de obras. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo principal do estudo em questão é o de sistematizar o status de projetos para coleta 

e tratamento de esgotos contemplados nos PMSBs e em programas governamentais e indicar 

propostas para viabilizar a execução de obras. 

Outros objetivos específicos são: 

 Avaliar os serviços e obras previstos nos PMSBs e os valores estimados para a sua execução; 

 Avaliar as fontes e disponibilidade de recursos passíveis de serem utilizados para os serviços 

e obras relacionados aos sistemas de esgotamento sanitário; 

 Avaliar a situação atual em termos de serviços e obras previstos e seu status em termos de 

contratação, licenciamento, execução etc; 

 Avaliar causas dos problemas diagnosticados em termos de projetos não contratados; 

 Elaborar plano de ação com as atividades necessárias para execução integral dos serviços e 

obras no horizonte temporal previsto nos PMSBs. 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Para o atendimento aos objetivos do estudo, são previstos os seguintes serviços: 

3.1 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PREVISTOS NOS PMSBS E OS VALORES ESTIMADOS PARA A 

SUA EXECUÇÃO 

Para essa primeira atividade, a empresa contratada deverá, inicialmente, atualizar os dados do 

PIRH-Grande, avaliar todos os PMSBs concluídos para os municípios da bacia hidrográfica do 

rio Grande e identificar os serviços e obras propostos para os sistemas de esgotamento sanitário 

(coleta, tratamento e disposição final de esgotos). 

Em seguida, deve identificar contatos nas prefeituras dos municípios que possuem PMSBs 

concluídos e solicitar informações sobre o status dos projetos, complementadas com uma visita 

a todos os municípios, visando identificar situações tais como: estudos em nível conceitual, 

projeto básico, projeto executivo, em licenciamento, em fase de obras, obras paralisadas etc. 

Para todas as intervenções que não avançaram ou que estão com processos ou obras 

paralisados, devem ser identificados os problemas de forma a dar suporte a futura etapa de 

proposição de ações. 
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3.2 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS E CUSTOS PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

OBRAS 

A próxima etapa consiste de uma estimativa de custos detalhada para cada serviço ou obra 

previsto nos PMSBs, envolvendo desde estudos técnicos de projeto até as obras propriamente 

ditas, aquisição de terras, licenciamentos ambientais e quaisquer outras autorizações ou 

atividades necessárias para a conclusão dos serviços. Dessa forma, para cada serviço ou obra 

previsto, devem ser identificadas todas as ações necessárias e etapas de trabalho e, para cada 

uma delas, devem ser estimados os prazos, pré-requisitos e custos. 

Ainda nessa etapa devem ser avaliadas as causas dos problemas diagnosticados relacionados 

com projetos não contratados e propor alternativas de solução. 

3.3 AVALIAÇÃO DAS FONTES E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PASSÍVEIS DE SEREM UTILIZADAS PARA 

OS SERVIÇOS E OBRAS RELACIONADOS COM OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Essa atividade consta de uma avaliação das fontes de recursos disponíveis em nível municipal, 

estadual, nacional e por meio de financiamentos internacionais. Para cada fonte, deve ser 

avaliada a disponibilidade, o montante passível de ser utilizado, as formas de acesso, 

documentação necessária, tipos de projetos que podem ser financiados, requisitos e 

contrapartidas. 

Devem ser obtidas e avaliadas todas as informações possíveis quanto à possibilidade e formas 

de acesso aos recursos disponíveis. 

3.4 ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO COM AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO INTEGRAL 

DOS SERVIÇOS E OBRAS NO HORIZONTE TEMPORAL PREVISTO NOS PMSBS 

Com os resultados das etapas anteriores, deve ser desenvolvido um plano de ação para cada 

município com a identificação dos serviços e obras necessários, os valores previstos, as fontes 

de recursos disponíveis e as formas de obtenção, bem como o cronograma possível para 

atendimento. Deve ser elaborado um relatório/nota técnica por município, com as informações 

específicas de sua situação e proposta de solução. 

3.5 DISCUSSÃO E PACTUAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS 

O relatório elaborado na etapa anterior deve ser apresentado e discutido com todos os 

municípios, com vistas à pactuação dos prazos e ações a serem desenvolvidas pelas prefeituras 

e concessionárias de saneamento, visando definir ajustes eventualmente necessários, de acordo 

com a capacidade de execução das ações e de obtenção de recursos e acompanhamento dos 

serviços e obras. 
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3.6 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL E DE SISTEMA DE MONITORAMENTO 

Finalmente, os resultados obtidos nas etapas anteriores devem ser consolidados em um 

relatório conclusivo com as ações previstas para serem executadas para todos os municípios, 

incluindo cronogramas, custos, fontes, etc. Deve ser elaborado um relatório final completo e 

um caderno específico por município com as instruções para a consecução integral dos serviços 

e obras previstos nos PMSBs. 

Adicionalmente, deve ser concebido um sistema de monitoramento para o acompanhamento 

das ações e verificação de eficiência dos seus resultados. 

4. PRAZOS 

O prazo para o desenvolvimento do estudo será de 540 dias (18 meses), conforme cronograma 

sugerido no Quadro 4.1. 



-8- 

 

QUADRO 4.1 – CRONOGRAMA SUGERIDO 

Atividade 1  2 3 4  5  6  7  8  9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 

I. Elaboração do Plano de Trabalho detalhado, com o 

Roteiro Metodológico a ser seguido 
                                    

II. Avaliação dos serviços e obras previstos nos PMSBs e dos 

valores estimados para a sua execução 
                                    

III. Avaliação das ações necessárias e custos previstos para 

execução dos serviços e obras 
                                    

IV. Identificação das fontes e disponibilidade de recursos 

passíveis de serem utilizados para os serviços e obras 

relacionados aos sistemas de esgotamento sanitário 

                                    

V. Elaboração de plano de ação com as atividades 

necessárias para execução integral dos serviços e obras no 

horizonte temporal previsto nos PMSBs 

                                    

VI. Discussão e pactuação com os municípios                                     

VII. Elaboração de relatório final e do sistema de 

monitoramento 
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5. PRODUTOS  

Os produtos a serem entregues corresponderão a relatórios correspondentes às etapas do 

desenvolvimento do estudo, conforme indicado no item 4 deste Termo de Referência, ou seja: 

 Relatório do Plano de Trabalho; 

 Relatório da Etapa II para 50% dos municípios; 

 Relatório da Etapa II para 50% restante dos municípios; 

 Relatório da Etapa III para 50% dos municípios; 

 Relatório da Etapa III para 50% restante dos municípios; 

 Relatório da Etapa IV; 

 Relatório da Etapa V; 

 Relatório da Etapa VI para 50% dos municípios; 

 Relatório da Etapa VI para 50% restante dos municípios; 

 Relatório da Etapa VII. 

6. ESTIMATIVA DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

O custo do estudo foi estimado em R$ 4.716.000,00 (quatro milhões, setecentos e dezesseis 

mil reais). O seu cronograma de desembolso corresponderá à entrega e aprovação pelo 

contratante dos produtos, conforme o Quadro 6.1. 

QUADRO 6.1 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

Produto 

Prazo de Entrega 

(dias corridos) 

Desembolso (%) 

Produto 1 - Plano de Trabalho 30 10 

Produto 2 – Relatório da Etapa II para 50% dos 

municípios 
90 10 

Produto 3 – Relatório da Etapa II para 50% 

restante dos municípios 
150 10 

Produto 5 – Relatório da Etapa III para 50% dos 

municípios 
210 10 

Produto 6 – Relatório da Etapa III para 50% 

restante dos municípios 
270 10 

Produto 4 – Relatório da Etapa IV 300 10 

Produto 7 – Relatório da Etapa V 360 10 

Produto 8 – Relatório da Etapa VI para 50% dos 

municípios 
420 10 

Produto 9 – Relatório da Etapa VI para 50% 

restante dos municípios 
480 10 

Produto 10 – Relatório da Etapa VII 540 10 
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7. EQUIPE TÉCNICA 

Apresenta-se a seguir a relação da equipe técnica mínima necessária à execução dos serviços e 

uma estimativa das horas alocadas para cada categoria profissional. 

 Coordenador: 2.880 horas 

 Especialista 1 (Especialista em Recursos Hídricos): 2.880 horas 

 Especialista 2 (Especialista em Saneamento): 2.880 horas 

 Especialista 3 (Especialista em Orçamento): 2.880 horas 

 Especialista 4 (Especialista em Obras): 2.880 horas 

 Engenheiro Sênior: 6.336 horas 

 Engenheiro Pleno: 6.336 horas 

 Engenheiro Junior: 6.336 horas 
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8. ANEXO A – CUSTOS ESTIMADOS PELO PIRH-GRANDE 

QUADRO A.1 – VALORES ESTIMADOS POR MUNICÍPIOS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE REDES DE COLETA, LIGAÇÕES E ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS – ETES 

Município 
População 

Urbana (2013) 

População 

Urbana (2035) 

Extensão rede - 

km (2035) 

Aumento de 

vazão - m³/h 

(2013) 

Custo ETE (R$) 
Custo Ligações 

(R$) 

Custo Rede 

(R$) 

Custo Total 

Esgoto (R$) 

Alfenas 72.780 79.145 350,88 61,07 5.847.540 1.511.068 6.095.099 13.453.706 

Arceburgo 8.727 9.358 53,18 44,36 4.247.628 182.670 944.442 5.374.741 

Bandeira do Sul 5.112 5.572 23,98 25,29 2.421.431 82.687 314.290 2.818.408 

Barbacena 121.696 132.222 182,52 115,13 11.023.986 1.456.230 4.533.005 17.013.221 

Boa Esperança 33.446 36.830 172,52 27,01 2.586.566 503.564 2.262.807 5.352.936 

Bom Repouso 5.843 6.497 36,92 6,73 644.653 160.102 827.760 1.632.515 

Bom Sucesso 14.657 16.239 76,45 12,13 1.161.682 272.080 1.182.365 2.616.127 

Borda da Mata 14.642 15.695 89,19 9,75 933.934 195.472 1.010.630 2.140.036 

Botelhos 11.675 13.004 73,90 68,81 6.588.850 559.515 2.892.802 10.041.168 

Bueno Brandão 5.840 6.492 36,89 7,25 693.714 185.725 960.237 1.839.676 

Cabo Verde 7.869 8.726 49,59 44,74 4.283.902 270.595 1.399.030 5.953.527 

Caldas 8.089 8.854 50,31 45,60 4.366.744 327.779 1.694.685 6.389.209 

Camanducaia 16.030 17.698 100,57 119,21 11.414.911 656.105 3.392.191 15.463.206 

Cambuí 23.739 25.581 108,63 127,49 12.207.523 1.294.397 4.181.280 17.683.200 

Campanha 14.001 15.246 86,64 81,56 7.809.484 274.082 1.417.056 9.500.621 

Campina Verde 14.907 16.513 93,84 14,93 1.429.329 278.377 1.439.262 3.146.968 

Campo Belo 50.618 55.633 224,25 282,45 27.045.585 663.606 2.548.249 30.257.440 

Campo do Meio 10.370 11.509 61,04 20,78 1.990.040 647.667 2.562.983 5.200.689 

Campo Florido 5.643 5.959 33,86 29,94 2.867.190 84.277 435.731 3.387.198 

Carmo da Cachoeira 9.279 10.258 47,94 44,41 4.252.703 133.324 1.101.464 5.487.490 

Carmo da Mata 8.969 9.851 104,31 65,21 6.244.462 174.382 1.636.531 8.055.375 

Carmo de Minas 10.708 11.657 31,80 61,03 5.843.505 255.577 789.683 6.888.765 
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Município 
População 

Urbana (2013) 

População 

Urbana (2035) 

Extensão rede - 

km (2035) 

Aumento de 

vazão - m³/h 

(2013) 

Custo ETE (R$) 
Custo Ligações 

(R$) 

Custo Rede 

(R$) 

Custo Total 

Esgoto (R$) 

Carmo do Rio Claro 14.910 16.432 93,38 83,32 7.977.624 469.729 2.428.594 10.875.948 

Carneirinho 7.284 7.980 45,35 7,35 703.822 163.468 845.159 1.712.449 

Carvalhos 2.488 2.788 15,84 14,89 1.426.175 171.337 885.844 2.483.356 

Caxambu 21.792 24.315 138,17 26,51 2.537.943 558.200 2.886.006 5.982.149 

Conceição da Barra de Minas 2.866 3.195 18,16 11,57 1.108.025 267.142 1.381.175 2.756.342 

Congonhal 8.296 8.873 50,42 42,65 4.084.122 142.928 738.966 4.966.016 

Coqueiral 6.732 7.537 40,93 22,31 2.136.133 118.577 575.514 2.830.224 

Córrego Fundo 4.675 5.068 60,20 8,44 808.238 101.620 1.460.861 2.370.719 

Cruzília 13.865 15.201 86,38 83,24 7.970.650 355.323 1.837.089 10.163.062 

Elói Mendes 21.617 23.310 81,86 121,61 11.644.251 288.077 943.847 12.876.175 

Fama 1.559 1.733 9,85 11,44 1.095.232 153.943 795.914 2.045.088 

Formiga 61.760 68.059 332,63 379,41 36.329.565 944.856 3.909.487 41.183.908 

Fronteira 14.603 14.982 85,14 76,56 7.330.887 266.341 1.377.037 8.974.265 

Frutal 48.892 52.731 299,65 29,89 2.862.162 506.215 2.617.230 5.985.606 

Gonçalves 1.205 1.332 7,57 2,41 230.458 58.013 299.936 588.407 

Guapé 7.421 8.208 53,96 42,71 4.089.335 331.327 1.453.542 5.874.204 

Guaxupé 48.415 53.178 302,19 290,76 27.840.949 1.356.954 7.015.723 36.213.626 

Ipuiúna 7.777 8.521 48,42 47,23 4.522.248 457.863 2.367.240 7.347.351 

Itajubá 86.673 94.691 419,80 81,65 7.817.825 2.342.000 9.446.776 19.606.600 

Itapecerica 17.026 18.881 107,29 23,66 2.265.637 540.135 2.792.604 5.598.376 

Iturama 34.851 37.296 211,94 21,94 2.100.336 386.919 2.000.450 4.487.706 

Lagoa Dourada 7.199 7.882 46,30 50,78 4.862.140 159.582 1.000.409 6.022.131 

Lambari 14.681 16.059 107,20 89,30 8.550.907 529.200 2.730.443 11.810.550 

Lavras 93.547 100.517 445,63 66,59 6.376.123 1.939.097 7.821.613 16.136.833 

Lima Duarte 12.815 14.145 90,11 101,58 9.726.134 329.491 1.604.249 11.659.874 

Machado 33.785 36.689 105,62 169,59 16.239.118 567.045 1.799.869 18.606.031 
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Município 
População 

Urbana (2013) 

População 

Urbana (2035) 

Extensão rede - 

km (2035) 

Aumento de 

vazão - m³/h 

(2013) 

Custo ETE (R$) 
Custo Ligações 

(R$) 

Custo Rede 

(R$) 

Custo Total 

Esgoto (R$) 

Monte Sião 17.307 18.612 105,76 15,40 1.474.390 391.036 2.021.731 3.887.157 

Natércia 2.845 3.158 17,95 19,33 1.851.060 180.497 933.204 2.964.761 

Nepomuceno 20.705 22.809 33,39 102,80 9.843.369 384.427 538.077 10.765.872 

Oliveira 36.714 40.255 162,27 191,43 18.329.472 572.531 2.266.194 21.168.197 

Ouro Fino 24.864 27.187 150,38 135,79 13.002.179 894.389 4.268.050 18.164.619 

Paraguaçu 17.436 19.083 83,86 13,34 1.276.873 280.683 1.149.026 2.706.582 

Paraisópolis 16.912 18.372 51,10 83,61 8.005.732 189.113 492.303 8.687.149 

Passos 105.928 115.393 464,92 309,18 29.604.559 1.632.628 6.731.856 37.969.043 

Pedralva 5.668 6.365 36,17 7,37 705.516 175.614 907.957 1.789.087 

Perdões 18.595 20.338 115,57 105,59 10.110.811 686.880 3.551.307 14.348.998 

Pimenta 7.237 7.946 48,68 40,70 3.896.762 249.087 1.264.277 5.410.126 

Poços de Caldas 157.103 170.154 1.041,76 883,31 84.579.687 2.135.676 12.685.637 99.401.000 

Pouso Alegre 128.387 136.824 606,59 79,63 7.624.935 2.032.112 8.196.801 17.853.848 

Prados 6.230 6.791 58,84 36,06 3.452.780 136.515 2.197.014 5.786.309 

Resende Costa 9.150 10.041 57,06 44,26 4.237.655 241.901 1.250.677 5.730.234 

Sacramento 20.347 22.053 75,41 12,28 1.175.529 236.427 700.759 2.112.715 

Santa Rita de Caldas 5.788 6.470 36,77 31,99 3.062.682 182.384 942.961 4.188.028 

Santa Rita do Sapucaí 34.763 37.135 211,02 27,24 2.607.809 674.481 3.487.199 6.769.489 

Santana da Vargem 5.386 6.039 34,32 6,55 627.172 147.796 764.135 1.539.102 

São João Batista do Glória 5.895 6.415 40,95 4,49 429.844 76.673 405.081 911.598 

São João del Rei 83.578 91.365 405,05 84,56 8.096.337 2.835.001 11.435.362 22.366.699 

São Lourenço 44.037 47.660 138,94 239,19 22.902.978 424.030 1.260.879 24.587.888 

São Roque de Minas 4.403 4.830 27,45 32,34 3.096.856 170.858 883.370 4.151.083 

São Sebastião do Paraíso 63.217 68.593 251,00 379,00 36.290.658 1.535.403 5.425.767 43.251.828 

São Tiago 8.787 9.692 55,08 27,45 2.628.015 595.834 3.080.582 6.304.431 

Sapucaí-Mirim 4.010 4.328 24,59 24,13 2.310.760 146.666 758.290 3.215.715 
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Tiradentes 5.759 6.151 34,95 31,29 2.995.586 326.189 1.686.461 5.008.235 

Três Corações 69.417 75.312 340,70 454,60 43.529.584 1.933.359 7.798.469 53.261.412 

Três Pontas 48.253 52.949 208,15 293,28 28.082.366 686.859 2.623.446 31.392.671 

Uberaba 308.315 331.077 1.144,66 657,61 62.967.779 4.139.156 14.186.205 81.293.141 

Varginha 125.888 136.218 603,90 84,10 8.052.857 1.876.474 7.569.014 17.498.345 

Água Comprida 1.554 1.739 9,81 9,90 947.650 38.496 191.384 1.177.530 

Aguanil 2.483 2.683 13,97 13,54 1.296.355 70.889 312.792 1.680.036 

Aiuruoca 3.180 3.573 47,34 26,43 2.530.495 260.292 2.753.586 5.544.373 

Alagoa 1.134 1.270 7,56 6,02 575.970 48.891 233.837 858.697 

Albertina 2.085 2.302 13,71 12,11 1.159.097 53.157 271.991 1.484.245 

Alfredo Vasconcelos 4.306 4.612 26,21 18,73 1.793.372 117.945 609.798 2.521.115 

Alpinópolis 15.722 17.150 61,60 80,28 7.686.816 206.886 729.538 8.623.240 

Alterosa 10.431 11.443 54,60 18,02 1.725.863 190.785 767.439 2.684.088 

Andradas 29.640 32.053 120,39 143,96 13.784.525 529.792 1.474.541 15.788.859 

Andrelândia 10.079 11.224 63,78 49,77 4.766.024 227.197 1.174.656 6.167.877 

Antônio Carlos 8.103 8.954 222,11 46,18 4.421.734 49.762 3.509.463 7.980.959 

Arantina 2.694 3.012 11,44 15,11 1.446.799 117.160 387.317 1.951.275 

Areado 12.173 13.186 214,66 68,57 6.565.926 296.956 2.326.996 9.189.878 

Baependi 13.781 15.156 11,16 75,52 7.231.587 2.975 184.068 7.418.630 

Barroso 19.836 21.714 141,40 93,40 8.943.010 575.943 3.535.144 13.054.097 

Bocaina de Minas 2.471 2.741 15,58 15,76 1.509.451 216.248 1.118.044 2.843.744 

Bom Jardim de Minas 5.715 6.380 21,93 28,09 2.689.847 220.951 623.308 3.534.107 

Bom Jesus da Penha 2.973 3.232 18,37 15,02 1.438.163 54.282 280.646 1.773.090 

Brasópolis 8.064 9.028 79,19 48,76 4.669.315 357.939 1.935.168 6.962.422 

Cachoeira de Minas 7.350 8.082 85,80 41,42 3.965.621 136.990 1.238.626 5.341.237 

Camacho 1.460 1.668 20,26 9,67 925.463 45.582 469.712 1.440.757 
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Cambuquira 10.785 11.964 52,42 67,76 6.487.932 470.662 1.940.078 8.898.672 

Campestre 11.305 12.538 51,37 59,75 5.721.288 359.848 1.010.648 7.091.784 

Campos Gerais 19.908 21.916 58,48 114,25 10.939.639 332.367 1.029.474 12.301.480 

Cana Verde 4.177 4.654 27,87 25,25 2.417.953 118.981 932.357 3.469.290 

Candeias 10.535 11.677 61,72 56,94 5.451.644 279.212 1.225.052 6.955.907 

Capetinga 6.030 6.772 38,48 6,88 658.783 140.832 728.130 1.527.745 

Capitólio 6.782 7.439 42,27 37,16 3.557.887 188.737 975.806 4.722.430 

Carandaí 19.178 20.828 81,12 93,08 8.912.739 737.935 2.876.578 12.527.252 

Careaçu 4.930 5.380 30,57 27,71 2.653.631 84.861 438.750 3.177.243 

Carrancas 2.700 2.988 17,35 13,49 1.291.739 73.580 404.214 1.769.533 

Carvalhópolis 2.577 2.813 15,09 14,23 1.362.797 38.833 172.557 1.574.188 

Casa Grande 1.154 1.284 8,78 8,75 837.312 50.157 267.184 1.154.654 

Cássia 14.674 16.270 96,36 79,76 7.637.329 263.383 1.486.429 9.387.142 

Claraval 2.646 2.895 12,03 13,78 1.318.981 102.352 322.253 1.743.586 

Comendador Gomes 1.569 1.725 9,11 1,67 159.838 49.482 176.028 385.348 

Conceição da Aparecida 6.453 7.092 29,06 34,13 3.267.779 193.269 644.404 4.105.452 

Conceição das Alagoas 22.779 23.889 87,23 119,49 11.441.245 422.690 1.624.718 13.488.652 

Conceição das Pedras 1.559 1.726 23,98 9,68 926.764 22.294 314.464 1.263.522 

Conceição do Rio Verde 11.941 13.105 22,42 66,32 6.350.606 141.568 384.005 6.876.178 

Conceição dos Ouros 8.639 9.294 84,89 47,49 4.546.926 378.586 2.364.026 7.289.539 

Conquista 5.930 6.488 35,80 33,62 3.219.145 105.391 698.765 4.023.301 

Consolação 982 1.087 4,11 5,50 526.150 22.429 65.615 614.194 

Cordislândia 2.854 3.154 11,36 16,06 1.537.566 50.725 215.505 1.803.796 

Coronel Xavier Chaves 1.870 2.059 6,77 7,68 735.335 48.379 121.856 905.571 

Córrego do Bom Jesus 2.098 2.344 15,51 9,45 904.479 93.442 556.907 1.554.828 

Cristais 9.441 10.120 57,51 47,02 4.502.421 106.336 549.778 5.158.535 
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Cristina 6.116 6.813 55,03 42,24 4.044.079 226.558 1.909.561 6.180.198 

Delfim Moreira 3.111 3.461 56,74 27,88 2.669.894 276.599 2.499.370 5.445.863 

Delfinópolis 5.035 5.544 18,78 26,23 2.511.723 74.918 297.646 2.884.288 

Delta 8.488 8.677 40,79 42,73 4.091.840 92.283 443.059 4.627.182 

Divisa Nova 4.843 5.330 35,73 27,48 2.631.422 133.894 750.591 3.515.908 

Dom Viçoso 1.025 1.142 5,69 7,07 676.482 29.202 117.448 823.132 

Dores de Campos 8.917 9.676 31,24 40,96 3.921.739 276.294 832.451 5.030.484 

Espírito Santo do Dourado 1.757 1.926 8,00 9,93 950.710 57.881 158.749 1.167.340 

Estiva 5.098 5.605 17,16 26,02 2.491.359 72.147 262.892 2.826.398 

Fortaleza de Minas 3.097 3.330 11,83 14,63 1.400.657 34.015 102.366 1.537.038 

Guaranésia 17.361 19.262 81,26 88,80 8.502.668 384.493 1.390.347 10.277.508 

Heliodora 4.644 5.068 28,80 26,91 2.577.057 114.377 591.351 3.282.784 

Ibertioga 3.544 3.955 15,06 17,76 1.700.535 128.015 485.831 2.314.381 

Ibiraci 8.768 9.391 34,41 43,88 4.201.818 99.616 382.600 4.684.034 

Ibitiúra de Minas 2.455 2.712 15,41 14,03 1.343.057 51.964 268.664 1.663.684 

Ibituruna 2.583 2.843 13,02 10,57 1.012.381 36.633 161.471 1.210.484 

Ijaci 5.955 6.413 20,82 10,65 1.019.586 308.950 892.698 2.221.235 

Ilicínea 9.550 10.407 41,31 48,34 4.629.093 134.085 563.032 5.326.211 

Inconfidentes 3.843 4.208 18,79 21,81 2.088.253 93.455 426.849 2.608.557 

Ingaí 1.699 1.865 10,60 8,21 786.480 39.990 206.755 1.033.225 

Itamogi 7.926 8.877 49,76 43,27 4.142.735 148.820 755.199 5.046.754 

Itamonte 10.197 10.997 17,49 55,95 5.357.030 123.838 386.596 5.867.463 

Itanhandu 12.537 13.643 81,34 75,40 7.219.757 423.156 1.800.889 9.443.802 

Itapagipe 10.149 10.935 68,91 54,14 5.183.559 85.250 620.318 5.889.128 

Itaú de Minas 15.292 16.660 25,86 76,11 7.287.938 211.673 295.903 7.795.514 

Itumirim 4.799 5.382 74,25 45,66 4.372.072 624.588 5.438.200 10.434.860 
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Itutinga 2.800 3.153 50,07 26,89 2.574.890 813.617 4.520.145 7.908.652 

Jacuí 4.724 5.229 20,48 24,68 2.362.701 203.406 536.772 3.102.878 

Jacutinga 20.401 21.825 74,30 97,28 9.314.984 240.466 840.641 10.396.091 

Jesuânia 3.179 3.540 20,12 21,83 2.090.213 67.404 348.494 2.506.111 

Juruaia 4.831 5.164 33,45 25,81 2.471.489 94.735 547.645 3.113.870 

Liberdade 3.909 4.427 25,67 23,00 2.201.868 143.681 742.861 3.088.411 

Luminárias 4.280 4.766 12,28 19,73 1.888.975 99.859 250.019 2.238.853 

Madre de Deus de Minas 3.874 4.270 24,26 19,10 1.828.834 104.098 538.207 2.471.139 

Maria da Fé 8.581 9.591 36,54 45,75 4.380.559 228.221 720.355 5.329.136 

Marmelópolis 1.563 1.781 6,32 10,19 975.504 109.790 368.716 1.454.010 

Minduri 3.499 3.885 34,54 14,76 1.412.936 74.861 719.946 2.207.743 

Monsenhor Paulo 6.416 7.017 39,87 33,17 3.176.520 89.287 461.629 3.727.436 

Monte Belo 9.317 10.363 60,09 59,32 5.679.748 319.939 1.654.150 7.653.837 

Monte Santo de Minas 16.921 18.790 119,93 88,34 8.458.599 356.518 1.734.589 10.549.706 

Munhoz 3.369 3.797 21,58 24,76 2.371.090 399.230 1.506.162 4.276.482 

Muzambinho 16.173 17.996 133,68 89,03 8.524.874 262.682 2.171.411 10.958.966 

Nazareno 6.357 6.917 35,90 33,08 3.167.596 327.824 1.254.573 4.749.993 

Nova Resende 9.329 10.134 57,59 65,05 6.228.530 872.518 4.511.089 11.612.137 

Olímpio Noronha 2.377 2.573 15,00 15,44 1.478.052 31.710 158.446 1.668.208 

Passa Quatro 12.479 13.712 67,17 75,97 7.274.643 401.962 1.852.303 9.528.908 

Piedade do Rio Grande 3.519 3.978 6,87 17,59 1.684.056 383.744 456.003 2.523.803 

Pirajuba 4.661 4.726 54,92 29,27 2.802.445 30.488 305.197 3.138.131 

Piranguçu 1.845 2.027 11,52 10,40 996.217 30.378 157.062 1.183.658 

Piranguinho 5.193 5.667 40,97 30,84 2.952.665 236.263 1.264.638 4.453.566 

Planura 10.878 11.545 72,99 11,05 1.058.165 184.104 1.114.144 2.356.413 

Poço Fundo 9.673 10.618 44,41 50,61 4.846.367 240.381 858.659 5.945.407 
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Pouso Alto 3.704 4.185 23,78 29,77 2.850.094 248.509 1.284.840 4.383.443 

Prata 20.363 22.174 204,70 164,89 15.788.874 456.913 3.762.932 20.008.719 

Pratápolis 7.942 8.916 53,62 45,14 4.322.054 228.289 1.129.542 5.679.885 

Ressaquinha 3.137 3.459 39,42 29,56 2.830.011 1.052.543 3.876.974 7.759.527 

Ribeirão Vermelho 3.695 4.054 13,08 14,81 1.418.069 45.819 171.427 1.635.314 

Ritápolis 3.428 3.898 22,15 27,92 2.673.419 615.318 3.181.317 6.470.055 

Santa Cruz de Minas 8.298 8.998 30,23 36,18 3.464.615 81.231 354.258 3.900.103 

Santa Rita de Ibitipoca 2.261 2.555 12,74 8,07 772.773 12.456 64.399 849.627 

Santana do Garambéu 1.746 1.890 10,19 8,23 787.997 44.604 188.742 1.021.342 

Santana do Jacaré 4.607 5.066 51,44 21,45 2.054.201 53.261 863.934 2.971.396 

Santo Antônio do Amparo 15.902 17.376 114,75 77,39 7.409.988 290.968 2.340.940 10.041.896 

São Bento Abade 4.551 4.849 10,29 17,25 1.651.231 38.662 101.592 1.791.486 

São Francisco de Paula 4.782 5.321 28,01 21,30 2.039.850 114.426 636.264 2.790.540 

São Francisco de Sales 4.552 4.956 28,16 29,33 2.808.379 153.446 793.344 3.755.169 

São Gonçalo do Sapucaí 20.651 22.587 128,35 109,94 10.527.154 422.033 2.181.992 13.131.178 

São João da Mata 1.801 2.004 11,25 10,48 1.003.757 54.087 198.672 1.256.516 

São José da Barra 5.166 5.599 19,01 22,52 2.155.834 103.608 350.736 2.610.178 

São José do Alegre 3.022 3.319 21,94 17,26 1.652.897 44.420 307.132 2.004.449 

São Pedro da União 2.789 3.182 25,71 16,20 1.551.517 104.698 588.572 2.244.787 

São Sebastião da Bela Vista 3.065 3.305 27,47 18,08 1.731.388 70.391 502.643 2.304.423 

São Sebastião do Rio Verde 1.381 1.511 6,54 9,03 864.982 18.399 86.123 969.504 

São Thomé das Letras 4.035 4.413 25,08 26,54 2.541.216 55.315 285.987 2.882.518 

São Tomás de Aquino 5.650 6.318 26,09 30,15 2.887.026 119.420 395.943 3.402.390 

São Vicente de Minas 6.289 6.796 30,26 28,76 2.753.518 99.092 406.685 3.259.295 

Senador Amaral 3.207 3.548 14,17 18,53 1.774.052 105.897 344.698 2.224.647 

Senador José Bento 660 781 9,04 4,84 463.849 23.692 244.759 732.301 
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Seritinga 1.538 1.697 13,24 7,88 754.345 40.719 277.276 1.072.340 

Serrania 6.782 7.524 11,31 4,46 426.950 76.510 207.534 710.993 

Serranos 1.575 1.765 10,03 8,55 818.299 70.800 366.052 1.255.151 

Silvianópolis 3.779 4.170 23,54 22,49 2.153.155 148.998 561.934 2.864.088 

Soledade de Minas 3.956 4.303 24,60 28,29 2.708.343 196.385 809.587 3.714.315 

Tocos do Moji 1.056 1.165 28,73 14,67 1.404.271 232.785 2.020.592 3.657.648 

Turvolândia 3.059 3.329 26,73 19,33 1.850.436 111.883 751.484 2.713.803 

Veríssimo 2.183 2.331 13,25 13,04 1.248.648 39.995 206.781 1.495.424 

Virgínia 4.046 4.503 11,61 26,92 2.577.238 103.582 255.426 2.936.246 

Wenceslau Braz 1.303 1.453 8,26 11,28 1.080.240 184.850 955.709 2.220.799 

Águas da Prata 7.091 8.030 46,56 20,28 1.941.524 268.198 1.386.638 3.596.360 

Águas de Lindóia 17.945 20.292 272,10 145,03 13.887.445 524.951 6.524.399 20.936.795 

Altair 3.176 3.584 20,37 4,73 452.867 105.123 543.505 1.101.495 

Álvares Florence 2.660 3.140 16,70 4,76 455.533 88.639 376.709 920.881 

Amparo 54.560 61.443 283,92 302,92 29.005.322 2.080.973 8.725.216 39.811.510 

Araraquara 215.724 240.430 1.230,19 292,29 27.987.507 5.810.221 21.821.403 55.619.131 

Araras 119.586 133.348 712,54 380,56 36.439.250 2.171.005 11.674.631 50.284.886 

Aspásia 1.288 1.491 8,47 2,02 193.633 30.835 159.425 383.892 

Barretos 114.191 128.892 619,12 147,16 14.090.989 2.006.986 9.433.663 25.531.638 

Bebedouro 73.840 84.796 675,24 447,83 42.880.636 1.757.120 11.945.804 56.583.560 

Brodowski 22.246 24.426 97,82 19,88 1.903.135 325.724 1.241.723 3.470.583 

Buritizal 3.490 3.921 22,28 4,20 402.321 62.778 324.575 789.674 

Cajobi 9.567 10.831 35,50 10,15 971.748 165.662 556.185 1.693.595 

Cajuru 22.051 24.661 140,14 26,81 2.567.299 416.162 2.151.642 5.135.103 

Campos do Jordão 49.908 56.414 327,12 664,53 63.630.670 6.045.873 31.258.358 100.934.901 

Cândido Rodrigues 2.233 2.553 14,51 3,17 303.613 47.886 247.578 599.077 
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Cardoso 11.119 12.725 72,31 24,28 2.324.872 557.403 2.881.885 5.764.159 

Cássia dos Coqueiros 1.811 2.129 12,10 3,47 332.365 74.836 386.916 794.117 

Catanduva 117.260 132.720 540,77 362,80 34.739.074 5.000.415 17.585.813 57.325.303 

Catiguá 6.915 7.790 44,27 8,28 793.003 128.056 662.075 1.583.133 

Colina 16.910 19.239 143,16 26,00 2.489.626 333.929 2.343.732 5.167.286 

Colômbia 4.478 5.137 29,19 6,30 603.081 99.044 512.077 1.214.201 

Cravinhos 32.708 36.647 164,10 41,91 4.013.044 729.100 3.032.836 7.774.980 

Divinolândia 7.765 8.894 50,54 10,53 1.008.093 169.350 875.574 2.053.017 

Dolcinópolis 1.997 2.311 13,13 3,13 299.473 47.679 246.511 593.662 

Embaúba 2.114 2.443 13,88 3,41 326.475 57.408 296.811 680.694 

Engenheiro Coelho 12.932 13.636 40,75 9,00 861.947 117.911 436.460 1.416.317 

Espírito Santo do Pinhal 38.759 44.169 256,11 68,71 6.578.844 1.101.292 5.693.898 13.374.034 

Estrela D'oeste 7.039 8.101 46,03 10,84 1.037.706 160.244 828.496 2.026.446 

Fernando Prestes 4.869 5.571 31,66 7,43 711.776 131.163 678.139 1.521.077 

Fernandópolis 65.474 74.373 333,09 92,35 8.842.673 1.685.230 6.797.607 17.325.510 

Franca 330.822 371.244 1.645,85 326,24 31.238.432 5.875.248 23.698.613 60.812.292 

Guaíra 37.900 42.763 248,79 44,53 4.263.450 775.877 3.777.321 8.816.648 

Guará 20.070 22.797 74,58 20,18 1.932.721 357.434 1.203.641 3.493.796 

Guarani D'oeste 1.782 2.058 11,70 2,97 284.747 54.506 281.805 621.058 

Guariba 36.962 41.208 238,95 47,17 4.516.242 756.015 3.908.745 9.181.001 

Icém 6.760 7.595 43,16 7,89 755.463 121.628 628.842 1.505.933 

Igarapava 27.695 31.263 177,65 35,41 3.390.338 721.212 3.728.810 7.840.360 

Indiaporã 3.453 4.007 22,77 5,52 528.932 84.372 436.222 1.049.526 

Ipuã 14.555 16.083 63,36 11,58 1.108.601 195.754 769.890 2.074.245 

Itapira 66.833 75.395 310,11 80,68 7.725.304 1.131.876 4.700.290 13.557.470 

Itirapuã 5.194 5.845 33,21 5,75 550.121 95.098 491.677 1.136.897 
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Município 
População 

Urbana (2013) 

População 

Urbana (2035) 

Extensão rede - 

km (2035) 

Aumento de 

vazão - m³/h 

(2013) 

Custo ETE (R$) 
Custo Ligações 

(R$) 

Custo Rede 

(R$) 

Custo Total 

Esgoto (R$) 

Itobi 7.035 8.064 46,76 11,09 1.061.649 183.217 947.268 2.192.133 

Ituverava 38.178 43.203 273,92 47,69 4.566.440 774.007 4.273.821 9.614.268 

Jaborandi 6.404 7.312 41,55 10,00 957.798 181.244 937.068 2.076.110 

Jaboticabal 72.805 82.453 270,03 89,64 8.583.485 1.717.323 5.016.237 15.317.045 

Jales 45.850 52.463 298,12 71,74 6.868.812 1.235.555 6.388.063 14.492.430 

Jeriquara 2.664 3.090 17,92 4,76 455.444 80.594 416.687 952.725 

Leme 95.492 106.568 446,40 358,61 34.337.439 1.819.622 7.365.751 43.522.812 

Macedônia 2.847 3.293 18,71 4,62 442.578 77.824 402.363 922.764 

Matão 79.050 89.390 584,34 671,78 64.324.670 2.753.020 16.723.931 83.801.621 

Meridiano 2.729 3.171 18,02 4,95 473.933 91.703 474.122 1.039.757 

Mesópolis 1.506 1.741 9,89 2,34 224.036 35.643 184.280 443.959 

Miguelópolis 20.226 22.847 129,83 23,89 2.287.636 421.331 2.178.366 4.887.333 

Mira Estrela 1.980 2.231 12,94 3,07 294.255 51.742 267.518 613.515 

Mirassol 55.472 62.181 308,74 88,88 8.510.664 932.448 4.396.137 13.839.249 

Mococa 63.271 72.517 321,49 80,56 7.713.790 1.388.043 5.598.862 14.700.696 

Mogi Guaçu 137.622 154.518 600,00 158,75 15.200.854 2.786.472 10.415.868 28.403.194 

Moji Mirim 84.737 95.993 458,87 292,91 28.046.623 3.181.966 13.792.038 45.020.628 

Monte Alto 46.706 52.824 306,30 78,29 7.495.994 1.254.822 6.487.678 15.238.494 

Monte Azul Paulista 18.129 21.006 112,39 85,09 8.148.026 480.203 2.443.874 11.072.103 

Nova Granada 18.856 21.080 119,79 22,90 2.192.944 421.645 2.179.986 4.794.574 

Olímpia 49.724 56.027 190,70 249,40 23.880.791 929.986 2.857.612 27.668.389 

Onda Verde 3.234 3.609 20,51 4,22 404.013 82.709 427.624 914.346 

Orindiúva 5.747 6.194 35,20 4,69 448.582 88.231 456.171 992.983 

Ouroeste 8.273 8.949 50,85 6,15 589.220 88.496 457.542 1.135.258 

Palestina 9.897 10.896 53,96 17,25 1.652.016 460.159 1.976.410 4.088.584 

Palmares Paulista 11.579 12.593 71,56 9,30 890.470 135.702 701.604 1.727.775 
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Município 
População 

Urbana (2013) 

População 

Urbana (2035) 

Extensão rede - 

km (2035) 

Aumento de 

vazão - m³/h 

(2013) 

Custo ETE (R$) 
Custo Ligações 

(R$) 

Custo Rede 

(R$) 

Custo Total 

Esgoto (R$) 

Paranapuã 3.543 4.025 22,87 4,76 455.882 71.488 369.609 896.980 

Paulo de Faria 8.024 9.191 52,23 11,68 1.117.892 203.632 1.052.820 2.374.345 

Pedranópolis 1.614 1.887 10,72 3,39 324.971 44.763 231.432 601.165 

Pedregulho 12.086 13.736 78,06 17,15 1.641.641 373.990 1.933.604 3.949.235 

Pirassununga 67.492 76.154 408,46 93,51 8.953.588 1.559.703 7.375.909 17.889.199 

Pontes Gestal 2.186 2.518 14,31 3,30 316.044 50.147 259.270 625.461 

Populina 3.473 4.046 22,99 5,72 547.859 87.616 452.995 1.088.470 

Porto Ferreira 53.086 59.862 298,92 371,07 35.531.083 1.516.905 7.055.149 44.103.138 

Restinga 5.546 6.142 34,90 5,19 497.321 84.248 435.577 1.017.146 

Ribeirão Corrente 3.585 4.029 23,36 4,67 446.750 79.056 408.734 934.540 

Ribeirão Preto 647.713 715.324 2.187,79 793,41 75.970.935 8.761.531 32.829.201 117.561.667 

Rifaina 3.129 3.567 20,27 4,31 412.194 65.285 337.537 815.016 

Rio Claro 192.031 215.503 1.154,39 844,70 80.882.336 4.404.956 22.402.884 107.690.176 

Riolândia 9.042 9.921 56,38 8,15 779.875 121.180 626.522 1.527.576 

Rubinéia 2.483 2.793 15,87 5,74 549.508 124.830 645.394 1.319.732 

Santa Albertina 5.077 5.800 32,96 6,90 660.338 108.078 558.787 1.327.203 

Santa Clara D'oeste 1.614 1.863 10,59 2,48 237.237 37.701 194.922 469.860 

Santa Cruz da Esperança 1.393 1.569 8,92 1,64 156.681 25.750 133.133 315.564 

Santa Ernestina 5.268 6.102 34,68 8,53 816.999 126.767 655.410 1.599.175 

Santa Fé do Sul 29.657 33.310 161,94 35,02 3.353.389 582.331 2.352.295 6.288.015 

Santa Rosa de Viterbo 24.066 26.976 153,29 29,10 2.786.652 422.072 2.182.195 5.390.919 

Santa Salete 855 971 5,63 1,26 120.421 20.654 106.786 247.861 

Santana da Ponte Pensa 1.089 1.301 7,39 2,19 209.678 33.114 171.208 414.000 

Santo Antônio do Jardim 3.612 4.189 24,29 9,69 927.489 173.481 896.931 1.997.901 

Santo Antônio do Pinhal 4.002 4.572 26,51 28,97 2.774.149 486.278 2.514.153 5.774.580 

São Bento do Sapucaí 5.215 5.977 34,66 20,79 1.990.590 209.961 1.085.537 3.286.087 
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Município 
População 

Urbana (2013) 

População 

Urbana (2035) 

Extensão rede - 

km (2035) 

Aumento de 

vazão - m³/h 

(2013) 

Custo ETE (R$) 
Custo Ligações 

(R$) 

Custo Rede 

(R$) 

Custo Total 

Esgoto (R$) 

São Carlos 226.987 252.671 1.066,40 385,47 36.909.476 4.596.709 17.209.501 58.715.687 

São João da Boa Vista 84.405 95.231 430,81 106,71 10.218.116 1.927.606 7.775.260 19.920.981 

São José do Rio Preto 407.707 454.784 1.807,06 480,70 46.028.108 6.937.464 29.697.283 82.662.855 

Serra Azul 8.969 9.507 54,02 6,02 576.423 109.846 567.928 1.254.198 

Serra Negra 24.187 27.149 157,42 77,82 7.451.193 1.173.380 6.066.609 14.691.183 

Sertãozinho 116.149 128.994 448,72 127,52 12.210.751 2.266.020 7.735.346 22.212.117 

Socorro 26.434 29.581 171,53 264,32 25.309.646 1.642.866 8.493.943 35.446.456 

Tanabi 22.769 25.776 66,34 23,60 2.259.803 521.781 1.323.535 4.105.119 

Taquaritinga 53.268 60.681 256,18 72,09 6.902.929 1.665.403 6.061.464 14.629.796 

Terra Roxa 8.549 9.614 54,63 10,96 1.049.370 170.613 882.100 2.102.083 

Três Fronteiras 4.803 5.453 30,99 7,38 706.431 139.076 719.049 1.564.556 

Turmalina 1.381 1.669 9,68 3,05 291.623 51.279 265.124 608.026 

Urânia 7.676 8.818 50,11 11,43 1.093.944 199.270 1.030.266 2.323.481 

Valentim Gentil 10.964 11.946 67,88 9,03 864.364 132.308 684.058 1.680.729 

Vitória Brasil 1.494 1.702 9,67 2,30 220.497 44.275 228.909 493.681 

Votuporanga 87.201 97.623 430,84 105,63 10.114.073 1.575.052 6.055.365 17.744.490 

Aguaí 30.841 34.393 146,77 274,61 26.294.358 564.716 2.662.226 29.521.300 

Altinópolis 14.099 16.171 124,88 24,25 2.322.242 293.829 2.362.143 4.978.213 

Américo Brasiliense 36.884 40.578 109,44 288,86 27.658.658 508.689 1.656.876 29.824.223 

Américo de Campos 4.964 5.678 32,30 7,24 693.030 137.356 598.208 1.428.594 

Analândia 3.661 4.042 40,59 6,39 611.966 120.331 886.639 1.618.937 

Aramina 5.063 5.711 32,45 29,94 2.867.041 119.563 618.162 3.604.766 

Ariranha 8.613 9.599 23,11 52,48 5.025.447 113.143 335.004 5.473.594 

Bálsamo 7.905 8.863 55,67 9,77 935.708 159.496 899.883 1.995.087 

Barrinha 30.168 33.419 87,43 262,75 25.158.858 503.010 1.686.778 27.348.647 

Batatais 52.755 59.230 249,52 53,84 5.155.564 1.058.177 3.892.306 10.106.047 
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Município 
População 

Urbana (2013) 

População 

Urbana (2035) 

Extensão rede - 

km (2035) 

Aumento de 

vazão - m³/h 

(2013) 

Custo ETE (R$) 
Custo Ligações 

(R$) 

Custo Rede 

(R$) 

Custo Total 

Esgoto (R$) 

Caconde 12.904 14.989 75,63 97,60 9.344.949 425.703 2.323.730 12.094.382 

Casa Branca 24.209 27.459 192,83 41,20 3.944.778 687.260 3.940.455 8.572.493 

Cedral 6.767 7.480 40,37 7,30 698.994 147.510 693.293 1.539.797 

Conchal 25.219 28.271 113,39 224,97 21.540.994 579.496 2.443.975 24.564.465 

Corumbataí 2.171 2.482 30,06 4,94 472.523 67.201 645.156 1.184.879 

Cosmorama 5.075 5.864 50,23 9,82 940.005 191.390 1.147.055 2.278.451 

Cristais Paulista 5.893 6.556 33,61 6,69 640.417 161.809 732.163 1.534.389 

Descalvado 29.085 32.864 204,82 268,73 25.731.935 713.585 3.940.610 30.386.131 

Dobrada 8.244 9.205 24,60 8,00 765.573 101.281 359.396 1.226.250 

Dumont 8.559 9.314 60,31 10,07 964.546 116.460 842.163 1.923.169 

Estiva Gerbi 8.509 9.500 39,36 76,38 7.313.205 232.592 850.967 8.396.764 

Guapiaçu 17.167 18.743 49,23 35,47 3.396.697 353.341 1.037.099 4.787.136 

Guaraci 9.471 10.587 36,29 10,22 978.297 222.363 685.295 1.885.955 

Guatapará 5.391 6.067 34,21 45,57 4.363.785 210.774 826.781 5.401.340 

Ibaté 31.501 34.994 93,94 211,02 20.205.521 361.014 1.261.155 21.827.690 

Ipiguá 2.936 3.198 25,62 19,18 1.836.223 31.856 257.010 2.125.089 

Jardinópolis 39.000 42.860 196,08 268,75 25.733.727 730.337 2.871.021 29.335.085 

Lindóia 7.265 7.960 21,99 54,52 5.220.364 190.568 633.293 6.044.225 

Luís Antônio 12.271 12.928 34,35 7,00 670.525 88.587 309.422 1.068.534 

Mirassolândia 3.719 4.141 23,53 28,28 2.707.642 211.336 1.092.648 4.011.626 

Morro Agudo 29.704 33.095 111,52 200,15 19.165.198 422.637 1.750.157 21.337.992 

Motuca 3.285 3.686 16,92 3,79 363.000 67.072 304.525 734.597 

Novais 4.634 4.958 13,05 2,32 221.887 26.970 103.446 352.304 

Nuporanga 6.500 7.335 48,34 7,86 752.977 124.473 740.529 1.617.980 

Orlândia 40.937 45.961 309,22 64,48 6.174.267 750.722 5.432.793 12.357.781 

Paraíso 5.460 6.152 34,96 35,66 3.414.764 127.914 661.343 4.204.021 



-25- 

 

Município 
População 

Urbana (2013) 

População 

Urbana (2035) 

Extensão rede - 

km (2035) 

Aumento de 

vazão - m³/h 

(2013) 

Custo ETE (R$) 
Custo Ligações 

(R$) 

Custo Rede 

(R$) 

Custo Total 

Esgoto (R$) 

Parisi 1.713 1.948 9,93 2,27 217.209 40.019 170.576 427.804 

Patrocínio Paulista 11.162 12.451 63,35 11,42 1.093.262 186.790 1.007.901 2.287.952 

Pindorama 15.157 16.881 66,98 15,20 1.455.243 302.820 1.108.854 2.866.916 

Pirangi 9.967 11.299 167,40 20,53 1.965.674 188.907 2.762.537 4.917.118 

Pitangueiras 36.056 40.259 92,71 286,62 27.444.882 743.721 1.652.279 29.840.882 

Pontal 43.409 46.834 76,06 329,08 31.509.839 398.486 961.224 32.869.549 

Pradópolis 17.675 19.093 63,08 14,48 1.386.775 190.952 758.724 2.336.451 

Rincão 8.748 10.033 54,79 81,79 7.831.851 265.842 1.148.190 9.245.882 

Sales Oliveira 10.164 11.348 62,79 70,08 6.709.956 191.112 918.751 7.819.818 

Santa Adélia 14.207 16.081 41,80 14,56 1.393.858 283.573 761.753 2.439.184 

Santa Cruz da Conceição 2.876 3.211 42,07 5,88 563.322 92.558 805.082 1.460.962 

Santa Cruz das Palmeiras 31.012 34.391 97,82 269,59 25.813.899 526.776 1.559.188 27.899.863 

Santa Lúcia 8.097 9.196 39,77 36,51 3.495.765 138.674 756.636 4.391.075 

Santa Rita do Passa Quatro 24.536 28.107 142,42 137,40 13.156.503 761.405 3.242.533 17.160.441 

Santa Rita D'oeste 1.802 2.103 14,70 3,74 358.524 97.656 429.110 885.289 

Santo Antônio da Alegria 4.921 5.537 45,41 7,47 715.117 123.860 858.930 1.697.907 

São Joaquim da Barra 48.376 54.170 181,57 280,47 26.855.532 726.697 2.630.284 30.212.513 

São José da Bela Vista 7.799 8.877 26,53 7,93 759.574 139.724 480.838 1.380.136 

São José do Rio Pardo 47.840 54.503 179,11 266,67 25.534.615 1.197.412 3.509.916 30.241.942 

São Sebastião da Grama 8.165 9.453 69,12 50,85 4.869.123 220.191 1.447.257 6.536.571 

São Simão 13.496 15.331 70,98 94,79 9.076.222 285.142 1.266.917 10.628.281 

Serrana 41.286 45.617 118,26 246,33 23.586.930 516.040 1.502.037 25.605.007 

Severínia 15.709 17.521 52,47 14,15 1.354.700 203.161 709.017 2.266.877 

Tabapuã 11.061 12.475 96,81 15,54 1.487.880 213.177 1.557.880 3.258.937 

Taiaçu 5.574 6.332 22,46 6,30 603.650 100.463 390.371 1.094.485 

Taiúva 5.112 5.890 33,87 7,48 716.567 114.719 615.102 1.446.388 
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Urbana (2013) 
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Tambaú 20.578 23.610 163,12 152,33 14.586.447 524.491 3.353.279 18.464.217 

Tapiratiba 10.796 12.457 70,79 17,40 1.665.721 281.765 1.456.780 3.404.266 

Taquaral 2.697 3.099 17,97 19,58 1.874.780 72.864 376.721 2.324.364 

Uchoa 9.186 10.437 66,51 30,64 2.933.914 252.444 1.349.000 4.535.358 

Vargem Grande do Sul 39.185 44.204 309,45 62,03 5.939.052 926.228 6.262.738 13.128.017 

Viradouro 17.659 19.913 76,91 20,44 1.957.614 333.751 1.255.891 3.547.255 

Vista Alegre do Alto 7.059 7.533 42,81 41,43 3.966.906 61.133 316.072 4.344.112 

TOTAL 2.677.908.964 203.712.152 920.397.226 3.802.018.342 
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9. ANEXO B – PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO 

QUADRO B.1 – MUNICÍPIOS COM PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO CONCLUÍDOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE - 2017 

Município UGH Prestadora dos Serviços Serviços 
Data do 

PMSB 

Metas PMSB 

Água Esgoto 

Atendimento Perdas Coleta Tratamento 

Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo 

Aguaí UGRHI 9 #N/D #N/D 2014 100% 100% 100% 100% 40% 37% 35% 32% 100% 100% 100% 100% 62% 100% 100% 100% 

Águas da Prata UGRHI 9 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2014 100% 100% 100% 100% 18% 18% 18% 18% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 

Águas de 

Lindóia 
UGRHI 9 

Saneamento Ambiental 

de Águas de Lindóia 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 53% 37% 35% 32% 93% 100% 100% 100% 31% 100% 100% 100% 

Alpinópolis GD7 COPASA Água 2015 100% 100% 100% 100% - - - - - - - - - - - - 

Américo 

Brasiliense 
UGRHI 9 

Prefeitura Municipal de 

Américo Brasiliense 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 35% 30% 24% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Antônio Carlos GD2 COPASA Água 2014 69% 97% 99% 100% 19% 19% 18% 16% 74% 81% 85% 86% 0% 63% 81% 90% 

Arantina GD1 
Prefeitura Municipal de 

Arantina 

Água e 

Esgoto 
2016 97% 100% 100% 100% - - - - 99% 99% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

Araras UGRHI 9 

Serviço de Água, Esgoto 

e Meio Ambiente do 

Município de Araras 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 41% 38% 35% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ariranha UGRHI 15 #N/D #N/D 2012 100% 100% 100% 100% - - - - - - - - - - - - 

Barbacena GD2 COPASA 
Água e 

Esgotos 
2014 100% 100% 100% 100% 37% 29% 25% 25% - - - - - - - - 

Barrinha UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Barrinha 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 37% 35% 32% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Campos do 

Jordão 
UGRHI 1 SABESP 

Água e 

Esgoto 
2010 100% 100% 100% 100% 43% 37% 34% 31% 60% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Campos Gerais GD3 COPASA Água 2014 100% 100% 100% 100% 49% 41% 35% 29% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Casa Branca UGRHI 4 
Prefeitura Municipal de 

Casa Branca 

Água e 

Esgoto 
2015 100% 100% 100% 100% 40% 30% 25% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Catanduva UGRHI 15 

Superintendência de 

Água e Esgoto de 

Catanduva 

Água e 

Esgoto 
2013 100% 100% 100% 100% 31% 23% 19% 15% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Conceição dos 

Ouros 
GD5 COPASA Água 2010 96% 100% 100% 100% - - - - 96% 100% 100% 100% 0% - - - 

Conchal UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Conchal 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 28% 26% 24% 22% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 
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Município UGH Prestadora dos Serviços Serviços 
Data do 

PMSB 

Metas PMSB 

Água Esgoto 

Atendimento Perdas Coleta Tratamento 

Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo 

Cravinhos UGRHI 4 
Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 50% 45% 34% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Descalvado UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Descalvado 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 58% 50% 41% 32% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Dumont UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Dumont 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 35% 32% 30% 27% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 

Elói Mendes GD5 
Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto 

Água e 

Esgoto 
2015 98% 100% 100% 100% 35% 21% 21% 21% 98% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Engenheiro 

Coelho 
UGRHI 9 

Serviço de Água e 

Esgoto de Engenheiro 

Coelho 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 37% 35% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Espírito Santo 

do Pinhal 
UGRHI 9 SABESP 

Água e 

Esgotos 
2014 100% 100% 100% 100% 23% 23% 22% 21% 78% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Estiva Gerbi UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Estiva Gerbi 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 37% 35% 32% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Fernandópolis UGRHI 15 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2014 100% 100% 100% 100% 15% 15% 15% 15% 99% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 

Formiga GD3 
Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto 

Água e 

Esgoto 
2016 98% 98% 98% 99% 45% 40% 30% 25% 97% 97% 97% 98% 0% 97% 97% 98% 

Guariba UGRHI 9 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2014 98% 100% 100% 100% 40% 37% 35% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Guatapará UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Guatapará 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 35% 30% 24% 100% 100% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 

Ibertioga GD2 COPASA Água 2016 99% - - 100% - - - - 98% - - 100% 85% - - 100% 

Itobi UGRHI 4 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2013 95% 100% 100% 100% 20% 17% 18% 15% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jaboticabal UGRHI 9 
Serviço Autônomo Água 

e Esgoto de Jaboticabal 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 46% 41% 35% 29% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jardinópolis UGRHI 4 
Prefeitura Municipal de 

Jardinópolis 

Água e 

Esgoto 
2012 100% 100% 100% 100% 47% 42% 38% 34% 100% 100% 100% 100% 0% 46% 100% 100% 

Jeriquara UGRHI 8 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2015 100% 100% 100% 100% 36% - - - 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Leme UGRHI 9 

Superintendência de 

Água e Esgotos da 

Cidade de Leme 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 60% 52% 44% 36% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 
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Município UGH Prestadora dos Serviços Serviços 
Data do 

PMSB 

Metas PMSB 

Água Esgoto 

Atendimento Perdas Coleta Tratamento 

Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo 

Liberdade GD1 COPASA Água 2009 100% 100% 100% 100% 17% 17% 17% 17% 86% 100% 100% 100% 0% 80% 100% 100% 

Lindóia UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Lindóia 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 38% 35% 30% 25% 56% 78% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 

Luís Antônio UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Luís Antônio 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 37% 35% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mira Estrela UGRHI 15 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2008 100% 100% 100% 100% - - - - 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mogi Guaçu UGRHI 9 

Serviço Autônomo 

Municipal de Água e 

Esgoto de Mogi Guaçu 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 35% 30% 25% 97% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 

Mogi Mirim UGRHI 9 

Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos de Mogi 

Mirim 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 43% 40% 35% 30% 98% 100% 100% 100% 63% 100% 100% 100% 

Monte Alto UGRHI 15 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2014 100% 100% 100% 100% 18% 18% 18% 18% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Monte Belo GD3 COPASA Água 2013 99% 100% 100% 100% - - - - 99% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Motuca UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Motuca 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 37% 35% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Oliveira GD2 
Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto 

Água e 

Esgoto 
2015 89% 94% 99% 100% 40% 34% 29% 25% 99% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Orlândia UGRHI 12 
Prefeitura Municipal de 

Orlândia 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 38% 35% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ouro Fino GD6 

Departamento 

Municipal Autônomo de 

Água e Esgoto 

Água e 

Esgoto 
2014 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Passos GD7 
Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 35% 35% 35% 35% 99% 100% 100% 100% 40% 100% 100% 100% 

Pirajuba GD8 COPASA Água 2013 100% 100% 100% 100% 15% 15% 15% 15% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Pirassununga UGRHI 9 
Serviço de Água e 

Esgoto de Pirassununga 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 37% 34% 31% 28% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pitangueiras UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Pitangueiras 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 53% 46% 38% 31% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Planura GD8 COPASA Água 2013 100% 100% 100% 100% 16% 16% 16% 16% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Poços de 

Caldas 
GD6 

Departamento 

Municipal de Água e 

Esgoto 

Água e 

Esgoto 
2013 100% 100% 100% 100% 42% 31% 25% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Município UGH Prestadora dos Serviços Serviços 
Data do 

PMSB 

Metas PMSB 

Água Esgoto 

Atendimento Perdas Coleta Tratamento 

Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo 

Pontal UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Pontal 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 36% 32% 28% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Porto Ferreira UGRHI 9 OAPF 
Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 42% 25% 25% 25% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pradópolis UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Pradópolis 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 40% 37% 35% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ribeirão 

Corrente 
UGRHI 8 SABESP 

Água e 

Esgotos 
2007 100% 100% 100% 100% 30% 25% 25% 25% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ribeirão Preto UGRHI 4 

Departamento de Água 

e Esgotos de Ribeirão 

Preto 

Água e 

Esgoto 
2015 100% 100% 100% 100% 45% 29% 27% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rincão UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Rincão 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 53% 46% 38% 31% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Santa Cruz da 

Conceição 
UGRHI 9 

Prefeitura Municipal de 

Santa Cruz da 

Conceição 

Água e 

Esgoto 
2014 98% 100% 100% 100% 30% 27% 25% 22% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Santa Cruz Da 

Esperança 
UGRHI 4 SABESP 

Água e 

Esgotos 
2009 >90% >97% >99% >99% - - - - >90% <95% <98% 98% >99% >99% >99% >99% 

Santa Cruz das 

Palmeiras 
UGRHI 9 

Prefeitura Municipal de 

Santa Cruz das 

Palmeiras 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 59% 51% 44% 36% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Santa Lúcia UGRHI 9 
Prefeitura Municipal de 

Santa Lúcia 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 39% 37% 34% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Santa Rita de 

Ibitipoca 
GD2 COPASA Água 2014 62% 97% 99% 100% 21% 20% 20% 18% 80% 81% 85% 86% 0% 63% 81% 90% 

Santa Rita do 

Passa Quatro 
UGRHI 9 

Prefeitura Municipal de 

Santa Rita do Passa 

Quatro 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 45% 40% 34% 29% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 

Santo Antônio 

do Jardim 
UGRHI 9 SABESP 

Água e 

Esgotos 
2014 98% 100% 100% 100% 19% 19% 19% 19% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Santo Antônio 

do Pinhal 
UGRHI 1 SABESP 

Água e 

Esgotos 
2010 75% 100% 100% 100% 41% 36% 33% 30% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

São Bento do 

Sapucaí 
UGRHI 1 SABESP 

Água e 

Esgotos 
2010 100% 100% 100% 100% 15% 15% 15% 15% 70% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

São João da 

Boa Vista 
UGRHI 9 SABESP 

Água e 

Esgotos 
2014 100% 100% 100% 100% 22% 22% 21% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

São Sebastião GD7 COPASA Água e 2010 97% 100% 100% 100% - - - - 90% - - 100% 0% - - 100% 



-31- 

 

Município UGH Prestadora dos Serviços Serviços 
Data do 

PMSB 

Metas PMSB 

Água Esgoto 

Atendimento Perdas Coleta Tratamento 

Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo Atual Curto Médio Longo 

do Paraíso Esgotos 

São Tiago GD2 COPASA 
Água e 

Esgotos 
2013 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Serra Negra UGRHI 9 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2014 93% 100% 100% 100% 34% 30% 27% 23% 76% 

 

100% 100% 75% 100% 100% 100% 

Sertãozinho UGRHI 9 

Serviço Autônomo Água 

e Esgoto e Meio 

Ambiente de 

Sertãozinho 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 57% 49% 40% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Socorro UGRHI 9 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2014 88% 94% 100% 100% 25% 24% 22% 21% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

Taquaral UGRHI 9 #N/D #N/D 2014 100% 100% 100% 100% 36% 33% 30% 27% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Três Corações GD4 COPASA 
Água e 

Esgotos 
2013 99% 100% 100% 100% - - - - 94% 97% 100% 100% 0% 50% 100% 100% 

Três Pontas GD3 
Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto 

Água e 

Esgoto 
2015 100% 100% 100% 100% - - - - 0% 80% 97% 98% 0% 70% 95% 98% 

Turmalina UGRHI 15 SABESP 
Água e 

Esgotos 
2007 100% 100% 100% 100% - - - - 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Uberaba GD8 

Centro Operacional de 

Desenvolvimento e 

Saneamento de 

Uberaba 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 46% 28% 20% 20% 84% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 

Uchoa UGRHI 15 
Prefeitura Municipal de 

Uchoa 

Água e 

Esgoto 
2015 100% 100% 100% 100% 9% 9% 9% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vargem 

Grande do Sul 
UGRHI 4 

Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto 

Água e 

Esgoto 
2014 100% 100% 100% 100% 35% 33% 30% 28% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 


